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I. ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: . .
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, PRZEBUDOWA CZESCI NIEUZYTKOWEJ PODDASZA
BUDYNKU SZKOLY NA CZESC UZYTKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SP13

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych obejmuje prace zwigzane z:
- adaptacja i wydzielenie pomieszczen poddasza nieuzytkowe na potrzeby sal lekcyjnych, pomiesczen
sanitarnych, pomieszczern pomocnicznych

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz akceptacji Inspektora nadzoru i perojektanta.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine, wspodine dla robot budowlanych i
szczegotowe, dotyczgce: robdét ziemnych, robdét budowlanych w stanie surowym oraz robdt
wykonczeniowych:
o 88T -01.01.00 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
SST - 01.02.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
SST - 01.03.00 PRACE ROZBIORKOWE
SST - 01.04.00 ROBOTY MURARSKIE
SST - 01.05.00 POKRYCIE DACHU - ODTWORZENIE
SST - 01.06.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SST - 01.07.00 TYNKI WEWNETRZNE
SST - 01.08.00 PODLOZA, POSADZKI i OKEADZINY SCIENNE
SST - 01.09.00 PRACE MALARSKIE

(o) (o) (o) [e] [e] [e] [e] [e]

1.5. Zakres prac towarzyszacych i roboét tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac¢ zaplecze budowy.

1.6. Nazwy i kody

Kody CPV:
CPV 45.00.00.00-7 — Roboty budowlane
CPV 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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CPV 45.20.00.00-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

CPV 45.21.13.40-4 — Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

CPV 45.22.00.00-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

CPV 45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne

CPV 45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno -uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

1.7.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.7.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.7.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.8. prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.7.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.7.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu— takze dziennik montazu.

1.7.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.7.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.7.13. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.7.14. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.7.15. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.7.16. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.17. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.7.18. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.7.19. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.7.20. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.7.21. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.21. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.22. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.7.23. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.24. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.7.25. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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1.7.26. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.7.27. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.7.28. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. Ww sprawie
Wspolnego Stownika Zamaowien.

1.7.29. inspektorze nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.7.30. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢é czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.7.31. istothnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.7.32. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

1.7.33. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Iub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robd6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.7.34. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.7.35. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwieh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.7.36. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by

prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
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realizowanego obiektu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w szczegdolnych warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy, dziennik budowy oraz dokumentacje techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt zorganizowaé zaplecze budowy, w tym czesé socjalng,
higieniczno- sanitarng oraz magazynowg, a takze zapewni media niezbedne do realizacji robét
budowlanych wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w
dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone na piSmie za zgoda Zamawiajacego i autoryzowane
przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg oraz z ST. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawg do optacania
robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

Cechy materiatéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylehA od wartosci
docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgleddéw praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$¢ minimalna
lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by

prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatow lub elementéw robot znajdowaty sie w przewazajgcej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

1.8.3. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i wszelkie dodatkowe
dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istothymi elementami umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z tych dokumentdéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta

na swojg korzy$¢ jakichkolwiek niescistosci, btedow lub brakéw w dokumentacji projektowej albo
w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru rob6t. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje
takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i projektanta;
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢
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archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i
przerwac roboty do dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie¢ z zakresem robot wymienionym w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, i uwzglednit ich przeprowadzenie w
kosztorysie ofertowym planujgc swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki majgce
na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi oraz urzgdzen podziemnych.

1.8.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.8.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe

Przed przystgpieniem do robét jezeli bedzie to konieczne Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzgdcg drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub rob6t budowlanych. W zaleznosSci
od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejgcej drodze, na ktorej
prowadzone sg roboty az do zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowg lub dla zapewnienia ruchu
moze by¢ wykorzystana czes¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. na poziomie wyzszym od
standardu (dla znakéw drogowych oznacza to koniecznos$¢ stosowania znakéw wielkich, dla pozostatych
elementéw zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementéw najwyzszej jakosci) zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo ruchu pojazddéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiednig ilos¢ osbéb z chorggiewkami lub tymczasowg sygnalizacjg swietlng do kierowania ruchem.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor i znakoéw, dla ktérych jest

to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczone w cene.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce; zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty mogg by¢ pobrane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrzenia w materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru przed ich uzyciem do
budowy. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inspektora nadzoru. Nie dotyczy to istniejgcych
zrédet materiatdbw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzeddw.

Zrédta materiatéw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajgcego. Generalnie, materiaty z tych
zrodet bedg akceptowane, z tym Zze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okre$lenie iloSci i typow
sprzetu oraz technologii robét gwarantujgcych  wyprodukowanie materiatdw  odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze
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zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatu i Zze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich
cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrédta oraz moze odrzuci¢ czesé
zrédta jako nie-nadajgca sie do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i
drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone
przed erozjg i rekultywacje zZrédta materiatlu oraz zwigzanego z nim terenu. Koszty te wtgczone bedag
w optaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiatu z tych zrédet.

Zrédto materiatébw miejscowych wybrane przez Wykonawce winny spetniaé sformutowane ponizej
wymagania. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez
niego zrodet spetniajg wymagania techniczne okreslone w specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo$¢
materiatdw, ilo§¢ i typ sprzetu oraz technologia robdét gwarantujg wyprodukowanie materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w ST. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z
eksploatacjg zrodta materiatow, wigczajgc w to przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrone przed
erozjg, rekultywacje i transport. Koszty te wlgczone bedg w optaty za inne roboty, przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatéw z tego zrodta.

Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inspektora nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktére wykaza, ze materiat o
odpowiedniej jako$ci jest dostepny w danym Zroédle w wymaganej ilosci. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatéw do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodfa, jak i w czasie
eksploataciji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie inspektora nadzoru wykazg, Ze materiaty nie
nadajg sie do budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrddta zostanie zabronione. W takim przypadku
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrédta
materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodta materiatow o wiasciwej jakosci.

2.3. Kontrola materiatéw

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych
cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

Prébki materiatlu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzgdzen zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru, pod nadzorem Inspektora nadzoru i z takg czestotliwoscig jak okreslono w ST.

2.4, Materiaty nie-odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie-odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie—zbadane i nie—zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Dodatkowe powierzchnie, jesli okazg sie konieczne, powinny byé uzyskane przez Wykonawce na jego
koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do skladowania materiatbw na podstawie pisemnego
zezwolenia witasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny byé dostarczone do Inspektora nadzoru na jego
zyczenie.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.

Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
nastepnej fazy robdot. Za wykonanie robdt bez akceptacji Inspektora nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegbétowe zasady wykonywania robdt zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

Wszelkie prace budowlane w obrebie terenu inwestycji prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcéw istniejgcego
naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, a w szczegdlnosci pod nadzorem zarzadcy sieci
elektroenergetycznej sN.

5.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze.
Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce
ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Ponadto nalezy zainstalowac tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegélnosci o pracy na wysokosci. Tablice bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

5.3. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.4.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.4.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.4.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.4.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
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W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inspektora nadzoru dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na osadzie inzynierskim. Inspektor nadzoru uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatdbw budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie,
wymagania ST a takze normy i wytyczne panstwowe. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekgciji
wszelkich robdét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji i ST. Inspektor nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej — na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robaét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. System kontroli materialtéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. System kontroli
prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgdzenie i sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektora
nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inspektora
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, Zze moga wptyng¢ ujemnie na wynik badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich
czestotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakie§ nie =zostalo okresSlone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie
Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO. Inspektora
nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w ST stosowa¢é mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien
przekaza¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepniaé je
na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.6. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatdw i robdt,
wigczajgc w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe;j
poszczegodlnych robat.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia
przydatnosci materiatdw do robét. Jezeli przeprowadzona przez Inspektora nadzoru weryfikacja systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny,
to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opierac sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze specyfikacjami.
Powtorne Ilub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora nadzoru nie bedg optacone przez
Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora nadzoru badan materiatow, w przypadku
gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych pfatnosci za okreslone roboty bedace
przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inspektora nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy,

wykonywane w ramach biezgcej kontroli robdt, do jakosci ktérych Inspektora nadzoru nie ma
zastrzezen, bedg optacane w catosci przez Zamawiajgcego.
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6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia dostarczona do roboét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakohczenia umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia dokumentac;ji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robat,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- daty odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania probek,

- whnioski i zalecenia projektanta,

- zgtoszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedifozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.9.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robét. Ksiega
obmiaru roboét jest dokumentem kontrolnym, ktéry moze byé dokumentem pomocnym do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robét
zawiera karty obmiaru z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- iloscig przedmiarowg robot

16



ST. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, PRZEBUDOWA CZESCI NIEUZYTKOWEJ PODDASZA BUDYNKU SZKOLY NA CZESC
UZYTKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SP13

- datg obmiaru
Ksiega obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inspektorowi nadzoru
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robdt, nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
wyniki badan i pomiaréw,
certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
szkice wytyczenia geodezyjnego
operaty geodezyjne
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu
korespondencja
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkoéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac¢ natychmiastowe
powiadomienie wiasciwych organow.

7. Obmiar robét.
7.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementow
rozliczeniowych. llosci robét okreslone w przedmiarze majg charakter szacunkowy i nie bedg przyjmowane
jako wiaéciwe i prawidtowe ilosci robét podlegajgce zaptacie. Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarze
nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania cato$ci niezbednych prac na zasadach okreslonych w
umowie.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST oraz dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to
rébwniez szablonéw — tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora nadzoru.

W przypadku robot nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu obmiar
dokonuije sie:

- w przypadku zakohczenia danego etapu robat,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbior robaét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Dokonujgcy odbioru robét ocenia jakosé i ilos¢ robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

W  przypadku, gdy wedlug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawcg i Inspektorem nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokdt sporzgdzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajgcego, a w przypadku robét ulegajgcych zakryciu zapis do dziennika budowy.

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
* odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
* odbiorowi cze$ciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
*  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy gotowos$ci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzgdza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potrgceh zgodnie z
ustaleniami poszczegdlnych ST.

18



ST. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, PRZEBUDOWA CZESCI NIEUZYTKOWEJ PODDASZA BUDYNKU SZKOLY NA CZESC
UZYTKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SP13

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor nadzoru dokonuje wpisem
do dziennika budowy.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét przewidzianych do
wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robé6t. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze byc
tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite zakonczenie robét na obiekcie oraz
jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego muszg byé stwierdzone przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zgtosi¢ na
piSmie do Inspektora nadzoru gotowosc¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgtoszenia przekazac
Zamawiajgcemu. Po zgtoszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakorniczenia robét oraz sprawdzeniu kompletnosci i
prawidtowo$ci operatu ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego,
Wykonawce.

Odbierajgcy dokona odbioru ostatecznego robédt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, iudokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

e sprawozdanie techniczne,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wascicielom
urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego odbioru, ze jakos¢ wykonania catego obiektu lub jego
elementu odbiega od wymagan ustalonych w umowie odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inspektorem nadzoru nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwiocznie przystgpi do wykonania robdt poprawkowych na wtasny koszt. Odbidr
ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

8.5. Odbiér koncowy.
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Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z rysunkami i specyfikacjami.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych , komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem toleranciji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.6. Odbiér pogwarancyjny/ po uptywie okresu rekojmi

Odbiér pogwarancyjny/ po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym/ okresie
rekojmi (stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny/ po uptywie okresu
rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
9. 1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST_ i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene ryczattowag
ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i
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rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Cena ryczattowa bedgca sumg iloczynu

cen jednostkowych i ilosci robét obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym

jest ceng obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko.

Cena obejmuije:

- robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

(sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg: ptace kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, a w szczegdlnosci obstuga
geodezyjna oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty
organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z
tym wtdérnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy
realizacji etapow zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére

mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robét

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest

ostateczna. Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych

robot okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomochiczym przy ocenie procentowego
zaawansowania robét jest ksiega obmiaru robot.

Szczegotowe zasady wynagrodzenia oraz jego rodzaj (kosztorysowe powykonawcze lub ryczattowe)

okreslone bedg w umowie z Zamawiajgcym.

9. 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym
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10.2.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |1, I, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

11. Uwaga ogodlna

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT, W TYM TAKZE W SPECYFIKACJACH SZCZEGOLOWYCH WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. nr 47
poz. 401/
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1. SST - 01.01.00 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
1.1.1 WSTEP
1.1.1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robét, dotyczgcych
organizacji placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w ,Wymaganiach
0golnych”, punkt 1.1.

1.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem okre$lonym w punkcie 1.1. Wymagania ogoine”.

1.1.1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacjg placu budowy,
a wiec:

— opracowanie projektu organizacji placu budowy,

— zapewnienie dojazdu do placu budowy,

— zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi

— przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

— doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosé)

— ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i

wandalizmu.
— zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
— zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczeh biurowych, szatni i urzadzen

sanitarnych,

— zapewnienie niezbednych przy obiektowych pomieszczeh magazynowych,

— zapewnienie srodkoéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robét

— utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drég innych, ktére beda wykorzystane jako
dojazdy,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ,Wymaganiach ogélnych”, punkt 1.7.

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych”, punkt 1.8.

1.1.2. MATERIALY

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowaé materiaty okreslone w projekcie organizacji placu
budowy.

23



ST. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, PRZEBUDOWA CZESCI NIEUZYTKOWEJ PODDASZA BUDYNKU SZKOLY NA CZESC
UZYTKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SP13

1.1.3. SPRZET

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowaé sprzet okreslony w projekcie organizacji placu
budowy.

1.1.4. TRANSPORT

Transport materiatdw, urzadzen i sprzetu dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

Projekt organizaciji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wilasnym zakresie projektu organizacji budowy
rozwigzujgcego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.1.3 - niniejszej SST wraz z okresleniem
rodzaju uzytych materiatdw, warunkéw technicznych dla tych materiatéw oraz sprzetu i Srodkéw
transportowych niezbednych dla wykonania robot zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt
organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczgcych projektu organizacji budowy.

Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb

nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczgcych sie w obszarze linii rozgraniczajgcych po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru uwzgledniajgc organizacje budowy i wykonawcéw innych robét

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie-wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po

terenie wymagajgcym dzierzawy.

Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy nalezy zawrze¢ w projekcie organizacji placu
budowy. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowaé¢ na terenie mieszczgcym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych.
W przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywiaszczonego, konieczne
bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy
ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

Przetozenie istniejgcych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzgdzenia obce kolidujgce z placem budowy Ilub
uniemozliwiajgce prowadzenie robot. Zakres niezbednych przetozen urzadzeh obcych zawarty bedzie w
projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Zainstalowanie niezbednych tablic informujgcych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem
budowlanym.

Zapewnienie srodkow ochrony srodowiska na czas prowadzania robot

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz ,Wymagan ogoinych”,
przy czym nalezy m.in. rozwigza¢ nastepujace zagadnienia:
ochrona okolicznej ludno$ci od hatasu w dzien i w nocy,
-~ czasowe odprowadzenie wod sciekowych z urzgdzen odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim
ich oczyszczeniu,
~ ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
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niekorzystnymi skutkami prowadzenia robo6t, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i
drogach innych uzytkownikéw, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na
plac budowy mediéw doprowadzony by¢é musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu
pierwotnego.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli Inspektora nadzoru podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla
potrzeb organizacji placu budowy.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejszag SST nie podlegajg rozliczeniu. Nalezy wykonaé wszystkie roboty sktadowe
okreslone w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
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1.2. SST - 01.02.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 WSTEP

1.2.1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z urzgdzeniem
placu budowy w ramach zadania okreslonego w ,Wymaganiach ogdlnych”, punkt 1.1.

1.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem okre$lonym w punkcie 1.1. Wymagania ogoine”.

1.2.1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace roboét zwigzanych z urzgdzeniem
placu budowy tzn. m.in.:

- zabezpieczenie terenu budowy oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych

- ustawienie rusztowan

1.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ,Wymaganiach ogdlnych”, punkt 1.7.

1.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”, punkt 1.8.

1.2.2. MATERIALY
Nie dotyczy

1.2.3. SPRZET

Do wykonania rob6t moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru:

- dzwig samochodowy

- koparka, spycharka

- samochody samowytadowcze

- rusztowania warszawskie

- reczny sprzet do robét montazowych i inny w miare potrzeb.

1.2.4. TRANSPORT
Zatadunek i transport mechaniczny.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robo6t powinien opracowacé projekt organizacji robdét, w tym organizacji placu budowy
uwzgledniajacy etapowos¢ robot, za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie.

1.2.6. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega kompletno$¢ wykonania ww. wymagan.

1.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Przyjmuje sie, ze koszty robét przygotowawczych sg ujete w kosztach ogélnych budowy.
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1.3. SST - 01.03.00 PRACE ROZBIORKOWE
1.3.1 WSTEP
1.3.1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych przed rozpoczeciem inwestycji w ramach zadania okres$lonego w ,Wymaganiach
ogolnych”, punkt 1.1.

1.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z zadaniem okreslonym w punkcie 1.1. ,Wymagania ogdine”.

1.3.1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych na terenie inwestyciji.
W zakres tych robdt wehodza:
— miejscowe rozebranie pokrycia dachowego wraz z pozostatymi warstwami w celu montazu okien
dachowych
— rozebrania obudowy poddasza z ptyt GK na ruszcie systemowym

1.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”, punkt 1.8.

1.3.2. MATERIALY
Nie dotyczy.
1.3.3. SPRZET

Do wykonania robét rozbiérkowych moze byé uzyty sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru oraz
sprzet uzgodniony z zarzadcami istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, a w
szczegolnosci sprzet uzgodniony z zarzgdcg sieci elektroenergetycznej sN.

1.3.4. TRANSPORT

Transport materiatdéw z rozbiérki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

1.5.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.5.1 Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
1.5.5.2. Roboty rozbiérkowe:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Istniejgce wejscie do budynku wraz z zadaszeniem rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Teren oczyscic¢ z resztek materiatow.

Nadmiar gruntu odwiezé na wskazane przez Inspektora nadzoru miejsce.

Prac rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcdw istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia
terenu, a w szczegdlnosci pod nadzorem zarzadcy sieci elektroenergetycznej sN.

1.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 1.5.5

1.3.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

1.3.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
e pokrycie dachu [m2]
e pozostate warstwy dachowe [m2]
e obudowy lekkie GK [m2]
1.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt. 9 w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
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1.4. SST - 01.04.00 SCIANY NADZIEMIA
1.4.1. WSTEP
1.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji $cian w realizacji zadania okreslonego w ,Wymaganiach ogdlnych”, punkt 1.1.

1.4.1.2. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem $cian
nadziemia:

— Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw z betonu komérkowego 18cm,

— Sciany dziatowe murowane z pustakéw z betonu komdrkowego 12 cm

1.4.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okresleniami podanymi w ,Wymaganiach ogdlnych”.

1.4.1.4. Qgolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$sé wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano ,Wymagania ogoélne”.

1.4.2. MATERIALY
Woda: stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z
wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia

zanieczyszczen.

Zaprawy i tynki: cementowo — wapienne, gipsowe wewnetrzne, stuzg do potgczenia elementéw
ceramicznych i betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi byC uzyty sprzet
umozliwiajgcy wagowe dozowanie skfadnikow oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robét budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu :

- samochod samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- betoniarka

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

1.4.4. TRANSPORT
- Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

- Transport kruszyw
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Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

- Transport elementdéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta

Transport zewnetrzny powinien odbywa¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy
rozmieszczac, uktadaé na podktadach drewnianych.

1.4.4.1. Skladowanie

- Cement,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg
by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Wapno

Wapno nalezy przechowywaé w stalowych silosach, bgdz w workach, na utwardzonym podtozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg
by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Kruszywa
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Pustaki;

Pustaki w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Pustaki nie mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni.

Materiaty $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem.
-Zaprawa cieptochronna - sktadowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

-Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowg nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wigzkach, na podktadach drewnianych, na
utwardzonym podfozu w sposob zabezpieczajgcy jg przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi
rodzajami i partiami stali. Zaleca sie przechowywac stal pod zadaszeniem.

1.4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

1.4.5.1. Wymagania szczegotowe

1.4.5.1.1. Wznoszenie muréw z pustakéw

Mury uktada sie pod tzw. sznur, za pomocg taty kierujgcej, ktory zapewnia prawidtowe wykonanie Sciany w
poziomie i wtasciwg grubosc¢ spoiny w warstwie. Rownoczesnie nalezy prowadzi¢ kontrole ustawienia $ciany
w pionie za pomocg pionu murarskiego. Sznur nacigga sie przy licu zewnetrznym nowej warstwy w
odlegtosci ok. 2 mm od gornej jej krawedzi w ten sposéb, ze spdd sznura powinien wyznaczy¢ gorng
ptaszczyzne utozonej cegty /pustaka. Mury mozna wznosi¢ bez uzycia taty, zaczynajgc od naroznikéw. Po
doktadnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczegdélnych fragmentéw $cian narozniki muruje sie do
gory na wysokos¢ kilku warstw, pozostawiajgc strzepia /zazebienia/. W spoiny wktada sie gwozdzie, na
ktérych po zewnetrznej stronie muru zostanie przeciggniety napiety sznur. Wyznacza sie ptaszczyzne licowag
oraz poziom warstwy cegiet.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci, a sSciany podtuzne i poprzeczne wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej

30



ST. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, PRZEBUDOWA CZESCI NIEUZYTKOWEJ PODDASZA BUDYNKU SZKOLY NA CZESC
UZYTKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SP13

kondygnaciji powinny by¢ powigzane jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia Scian
murowanych nalezy uzywacC elementow czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajgcych wymaganiom
przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. Elementy przed utozeniem w murze zwilza sie
wodg. W murach z pustakéw ceramicznych nie wolno wykonywaé bruzd, przebi¢ i wnek np. na prowadzenie
instalacji. W przypadku pustakéw ceramicznych nalezy pozostawi¢ odpowiednie puste przestrzenie w czasie
wznoszenia muréw. W przypadku dituzszej przerwy we wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy wystepujg opady
ciggte, mury nalezy zabezpieczy¢ przez ostoniecie ich od géry pasem papy lub folii. Scian murowanych nie
nalezy tynkowa¢ bezposrednio po ich wykonaniu, dajgc w ten sposéb mozliwos¢ odparowania wody
technologiczne;.

Zaprawe przeznaczong do wznoszenia murow nalezy przygotowywac w pozycjach umozliwiajgcych jej
zuzycie w okreslonym czasie przy danym froncie rob6t murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia
zaprawy, nie powinien przekraczaé: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy
cementowej. Dozowanie sktadnikéw zaprawy odbywa sie objetosciowo, a rodzaj, marke i konsystencje
zaprawy dobiera sie zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymatos¢ zaprawy jest zawsze mniejsza niz
wytrzymato$¢ elementu Sciennego, spoiny nie powinny by¢ zatem zbyt grube. Na skutek wysychania
zaprawy i nacisku gérnych warstw zbyt duza grubos¢ spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania
muru i zmniejszenia jego wytrzymatosci. Grubos¢ spoiny powinna by¢ nie tylko niezbyt duza, lecz takze
jednakowa na catej dtugosci. W murach przyjmuje sie grubos¢ spoin wg. zalecen producenta elementéw
sciennych. Nalezy przestrzega¢ grubosci zaprawy na catej dtugosci muru przez zastosowanie podkfadek
zabezpieczajgcych przed osiadaniem swiezych warstw muru.

Nadproza w murach zewnetrznych i nosnych wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zapewniajgc
czas ha osiggniecie wytrzymatosci przed obcigzaniem.

1.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czeéci ,Warunki ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

1.4.6.2.

Beton powinien byé wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii
kruszywa. Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno byé podane na
atescie mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku
betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu.

— Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty
— Sprawdza¢ skiad zaprawy murarskiej

— Sprawdzac¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg

1.4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest:
— dla $cian grubosci 25cm - [m?],
— dla $cian dziatowych — [m?].
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1.5. SST - 01.05.00 POKRYCIE DACHU- ODTWORZENIE

1.5.1. WSTEP

1.5.1.1. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot dekarskich przy realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1. czesci "Wymagania ogélne":
- uzupetnienieizolacji przeciwwilgociowej

- uzupetnienie izolacji termicznej

- uzupetnienie pokrycia dachu dachéwka ceramiczng

1.5.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | ,Wymagania ogdine”.

1.5.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci |
~YWymagania ogoélne”.

1.5.2. MATERIALY

1.5.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci |
~Wymagania ogoélne”.

Wszelkie materiaty do wykonania zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.5.2.2. Rodzaje materiatéw

Pokrycie dachu:

Na pokrycie dachowe nalezy zastosowaé dachéwke ceramiczng w klasycznym ksztatcie

Pokrycie dachowe wykona¢ wg rozwigzan systemowych scisle wedtug wytycznych i zaleceh producenta.

Na przekrycie dachu nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe zabezpieczone do NRO.

Ostateczny kolor blachy dachdéwki oraz blachy ptaskiej na obrobki blacharskie nalezy uzgodnic¢
z inwestorem oraz uzyskac jego pisemng akceptacje.

Izolacje przeciwwilgociowe:

o warstwa wstepnego krycia - folia wiatroizolacyjna;
o folia paroizolacyjna zbrojona

Termoizolacja:
e Maty ze skalnej wetny mineralnej (Ad <0,039W/mZ2K) gr. 22 + 15cm

Materialy pomocnicze:

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasiorow,
— drut do przywigzywania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub tat — powinien by
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ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,
Nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢
dachowka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,
— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie
wiasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych badz PN.

1.5.2.2. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych blachodachowkg wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

1.5.2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢é dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Dachéwke i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych.

Wyroby przechowuje sie¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by
skltadowane na paletach.

1.5.3. SPRZET

1.5.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | ,Wymagania ogéine”.

1.5.3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonywa

recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narze¢dzi nalezy uwzgledni

wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia blachodachowka.

1.5.4. TRANSPORT

1.5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | ,WWymagania ogoine”.

1.5.4.2. Transport materiatow:

Wyroby do pokry¢é dachéwka moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi
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sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi

przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozKi.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega

zasad wykorzystania petnej f{adownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowa

: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki z pianki poliuretanowe;.
Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

1.5.4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

1.5.4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

1.5.5. WYKONANIE ROBOT

1..5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST w ,Wymagania ogdélne”.

1.5.5.1.2 Pokrycie dachéwka

Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania roboét pokrywczych dachowkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto
roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych i dymowych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Szczegodlowy zakres robot:
— ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii,
— impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat,
— uzupetnienie warstwy izolacji termicznej
— o0sadzenie okien dachowych,
— montaz pokrycia dachowego z dachéwki z materiaty uprzednio zdemontowanego,

Wykonanie robét:
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o folie paroprzepuszczalng przymocowaé zszywkami na zaktad bezposrednio do krokwi nadrukiem do
gory rownolegle do okapu, lekko naciggajgc, zaczynajgc od najnizszego pasa. Ostatni gorny pas
folii utozy¢ kilka centymetréw ponizej gérnej krawedzi kalenicy;

o kontrtaty powinny mie¢ przekréj 40x60 mm. Przybi¢ na kontrtaty taty pod blachodachdéwke. taty
powinny mie¢ przekrdj 40x60 mm. Nalezy je przybi¢ do kazdej krokwi gwozdzmi okrggtymi. Dtugo$c¢
gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$¢ taty. Styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach réwnolegle do linii okapu. Pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate
réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za
pomocag gwozdzi;

o dachowke nalezy uktadaé na tatach zgodnie z wytycznymi producenta

o na krawedziach szczytu dachu zamontowac wiatrownice;

o przed montazem dachéwki nalezy zamontowac¢ haki rynnowe, nastepnie przystgpi¢ do uktadania
profili rzedami od okapu do kalenicy. Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

o w potaci dachu nalezy zamontowaé fabryczny wytaz dachowy wraz z kotnierzem uszczelniajgcym
oraz pozostate akcesoria dachowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwaga: Pokrycie dachowe wykona¢ wg rozwigzan systemowych $cidle wedlug wytycznych i zalecen
producenta oraz zgodnie z instrukcjg montazu.

1.5.5.1.3 Utozenie izolacji przeciwwilgociowej

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pemni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu
sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia ukfadana jest
bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢é wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Arkusze ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wdd. Szczelnos$¢ uktadéw zapewnia
sie poprzez klejenie zakladoéw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do
elementéw okalajgcych tasmg klejacg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujgc taty z
zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

Geowldknine ukfada sie analogicznie jak folie polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszy miedzy soba.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm.

1.5.5.1.4 Wykonanie izolacji termicznej

Warstwy ocieplajgce powinny byé utozone na stropie poddasza nieuzytkowego w taki sposéb, aby nie
ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych Zrédet.
Warstwa izolacji wykonana z mat ze skalnej wetny mineralnej powinna by¢ ciagta. Maty z wetny powinny by¢
uktadane na styk i mie¢ jednakowg grubo$¢. Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie
podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglednie zapobiegaé ich bezposredniej stycznosci z elementami
silnie nagrzanymi (np. z przewodami c.o. lub c.w., grzejnikami, itp.)

1.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST w ,Wymagania ogéine”.

1.5.6.2. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz z projektem budowlanym i dokumentacjg projektowg przez Inspektora nadzoru.

1.5.6.3. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych blachodachéwka
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Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowkag nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe;).

Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat, kontriat

— poziomu fat, kontrtat

— zamocowania tat, kontrtat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3
m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby oderwania
taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.6.4. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

1.5.6.5. Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot pokrywczych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badahn dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badanh

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwki, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w
niniejszej specyfikaciji.
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Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc
czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegolnie narazonych na zatrzymywanie
sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poroéwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w sposob podany powyzej.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

1.5.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— dla robot - tacenie -m?

— dla robot - warstwy izolacji przeciwwilgociowej -m?2

— dlarobét - warstwy izolacji termicznej -m?

— dla robot — Krycie dachu dachéwkg i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,
1.10.8. PRZEPISY POWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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1.6. SST - 01.06.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.06.1. WSTEP

1.06.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki
budowlanej dla zadania okre$lonego w punkcie 1.1. czeéci | "Wymagania ogdlne".

1.06.1.2. Zakres robét objetych SST

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja wchodzi montaz stolarki okiennej oraz drzwiowej
zewnetrznej i wewnetrznej dla zadania okreslonego w punkcie 1.1. czesci | "Wymagania ogdlne™:

— Montaz okien dachowych
— Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wg zestawienia
— Montaz o$cieznic

1.06.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz okresleniami
podanymi w czesci | "Wymagania ogdline”.

1.06.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czesci |
~WVymagania ogoélne”.

1.06.2. MATERIALY

1.06.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci |
~WVymagania ogoélne”.

1.06.2.2. Rodzaje materiatéw

Stolarka

Stolarka musi posiada¢ wszelkie wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Ostateczng kolorystyke dobra¢ w uzgodnieniu z inwestorem po przedstawieniu probek materiatowych.
Przed ostatecznym zamowieniem i montazem stolarki budowlanej wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania pisemnej akceptacji inwestora dot. gatunku, koloru i rodzaju stolarki.

e Okna dachowe skladajgce sie z zestawu dwéch okien potgczonych ze sobg. Wspoétczynnik
przenikania ciepta okien Uw 1,0W/m2K z pakietem trzyszybowym
(Szczegdtowe zestawienie stolarki okiennej zawiera projekt wykonawczy)

e drzwi zewnetrzne wg wykazu stolarki w projekcie wykonawczym
e drzwi wewnetrzne wg wykazu stolarki w projekcie wykonawczym

Okucia budowlane

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
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zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

1.06.3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w czesci | ,Wymagania ogdélne”. Do montazu stolarki
budowlanej Wykonawca powinien zastosowac sprzet wlasny zgodnie ze specyfikg robét oraz wymaganiami
instrukcji montazu wydang przez producenta stolarki.

1.06.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane w czesci | ,Wymagania ogdélne”. Kazda partia wyrobéw
przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

1.06.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci | ,Wymagania ogdine”.

Roboty montazowe stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
producenta stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przed montazem okien dokona¢ pomiaréw kontrolnych na obiekcie. W kazdym oknie nalezy zamontowac
nawiewnik zgodnie z projektem wykonawczym.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegaé o$cieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, ocieze nalezy naprawié
i oczyscic.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

— W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

— Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
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osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB.
Zabrania sie¢ uzywac do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

— Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartosc¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a » »
odcieznicg

Okna dachowe

- osadzenie okien dachowych w zestawach po 2 szt wg zestawienia stolarki okiennej

- uzupetnienie folii wstepnego krycia

- odtworzenie pokrycia dachowego

Montaz okien przeprowadzi¢ scisle z wymaganiami producenta wybranych okien dachowych
2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”
2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
Jednostka i zasady obmiarowania:

-stolarka okienna dachowa: 1m2

-stolarka drzwiowa: 1m2
-oscieznice: 1 szt.
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1.7. SST - 01.07.00 TYNKI WEWNETRZNE

1.07.1. WSTEP

1.07.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych przy realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1., cze$¢ |
"Wymagania ogolne".

1.07.1.2. Zakres robét objetych SST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

—  Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.
3.1.1.

— Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

1.07.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz okresleniami
podanymi w czesci | "Wymagania ogélne".

1.07.1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci |
~YVymagania ogélne” .

1.07.2. MATERIALY

1.07.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci |
»~Wymagania ogoélne”.

1.07.2.2 . Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

1.07.2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.07.2.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.07.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i skitad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle”.

— Przygotowanie zapraw do robaét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.07.3. SPRZET

1.07.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w czesci | ,Wymagania ogdine”.

1.07.3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przeno$nych zbiornikéw na wode.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
1.07.4. TRANSPORT

1.07.4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu podano w czesci | ,Wymagania ogdlne”.

1.07.4.2. Transport materiatéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement
iwapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
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— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

— Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m?2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

1.07.5. WYKONANIE ROBOT

1.07.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci | ,Wymagania ogélne”.

1.07.5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

1.07.5.3. Przygotowanie podioza

1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
2. Spoiny w murach:
— W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokoséci 5-10 mm.
— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substanciji tlustych.
— Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzyé woda.

1.07.5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

—  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN70/B-10100

— Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno-i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

— Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z_ normag PN-70/B-10100.

— Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

— Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

— Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

— Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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— Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

1.07.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.07.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

1.07.6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 1.12. 2 niniejszej specyfikacji.

1.07.6.3. Badania w czasie robot

— Czestotliwosé oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

— Woyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.07.6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjag projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

1.7.7. OBMIAR ROBOT

1.07.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.01 ,Wymagania ogdine”

1.07.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania dla robot tynkarskich

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

1.07.7.3. llo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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1.07.7.4. Jednostka i zasady obmiarowania dla suchych tynkéw

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
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1.8. SST - 01.08.00 PODLOZA, POSADZKI i OKLADZINY SCIENNE

1.08.1. WSTEP

1.08.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robdét,
dotyczagcych poditozy i posadzek oraz okfadzin Sciennych, ktdére zostang wykonane w ramach zadania
okreslonego w ,Warunkach ogéinych”, punkt 1.1.

1.08.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.”"Warunkéw ogéinych”

1.08.1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem podfozy i posadzek
oraz oktadzin Sciennych:

wykonanie warstw wykornczeniowych stropu nad pietrem

wykonczenie $cian tazienek ptytkami ceramicznymi;

montaz cokotow z ptytek;

wykonczenie podtég pomieszczen wyktadzinami PCV

1.08.1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ,Wymaganiach ogdéinych”.

1.08.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymagania ogéine”.

1.08.2. MATERIALY

1.08.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci |
~WVymagania ogdine” .

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wykfadzinowych i okfadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢c na budowie peing dokumentacje dotyczgcg skfadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

1.08.2.2. Rodzaje materiatéw

Piasek
Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
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Zwir ptukany
Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubo$ci ziaren od 1,5-2cm. Powinien byc¢

jednorodny, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-10
Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-10

Woda : stosowana do betondw misi spetniaC wymagania normowe i jesli nie jest zwodociggu musi by¢
zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

Materiaty izolacyjne:

Materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania oraz atest
- papa elastomerowa podktadowa termozgrzewalna o wtasciwosciach:

— obcigzenie zrywajgce wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N

— odpornos$¢ cieplna na 100°C - odporna

— szczelnos¢ 4 bary /24 h

Styropian EPS100 o wtasciwosciach:
— zastosowanie: podtoga/dach
— wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK
— ciezar styropianu: 18 kg/m3
— naprezenia $ciskajgce: 100kPa
—  Woytrzymato$¢ na zginanie: 150kPa
— Max obcigzenie: 3000kg/m?

Cement wg PN-88/B - 30000

Ptytki na posadzki:

Posadzki pomieszczeniach oznaczonych w projekcie gresowych o odpowiedniej dla danego pomieszczenia
wymaganej klasie scieralnosci i antyposlizgowosci w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych dobranej
zgodnie z przepisami prawa i norma:

Ptytki Scienne:
e Sciany w tazienkach - do wysokoéci ustalonej w projekcie od poziomu posadzki ptytkowane ptytkami
Sciennymi ceramicznymi gr. min 0,7cm, kolor wg ustalen z inwestorem, powierzchnia gtadka, ptytki
tatwozmywalne odporne na dziatanie wilgoci;

Wyktadziny PCV:

e Wykiadzina elastyczna PCV przeznaczona dla obiektéw uzytecznosci publicznej. Zastosowane
materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zgodne z PN.

- Klasa uzytkowa: komercyjna 34

- grubos¢: 3,05 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej 0,65 mm
- waga 2850 g/m2

- grupa scieralnosci T < 2mm3

- antyposlizgowos¢ R9
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- higiena nie przyczynia sie do rozprzestrzeniania infekcji

Kompozycie klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

1.08.4.3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu :

samochdd ciezarowy

wyciag jednomasztowy towarowy

betoniarka

barakowdz zaplecza socjalnego

barakow6z magazynowy

1.08.4. TRANSPORT

Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac,
uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.

1.08.4.1. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ skitadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podiozu i najlepiej pod
zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podiozem.

1.08.5. WYKONANIE ROBOT

1.08.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czesci | ,Wymagania ogdine”.

1.08.5.2. Warunki przystapienia do roboét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny byé zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

1.08.5.3. Wykonanie oktadziny

1. Podtoza pod oktadziny

Podtoza pod wykfadziny stanowig:
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Podktady betonowe wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm i z ptyty
zelbetowe;.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
-w sanitariatach zastosowac¢ podktad z powtoki impregnujgcej

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatac;i
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna diugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byc¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupédw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajéw okfadzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci
i kierunkach spadkoéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw sg podane
w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu oktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos$¢ kleju.

2. Wykonanie wykfadzin z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.
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Kompozycje klejacg naktada sie na poditoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebéw

pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm — 3mm

- 100x100mm — 4mm

- 150x150mm — 6mm

— 200x200mm — 6mm

- 250x250mm — 8mm

— 300x300mm — 10mm

—  400x400mm — 12mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyc;ji i docisngc¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do pitytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisngc i
mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggng¢ nakftadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunagé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne
i wykoriczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacija
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni

wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.
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Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Impregnowane mogag by¢ takze
ptytki.

3. Utozenie wyktadzin podfogowych
Zasady wykonywania robét:
- Temp. pomieszczen > 18C.
- Wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna byc¢
rozluzniona.
- Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w
pomieszczeniu kolejne 24 h.
- W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;j.
- Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢
warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw
- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
- Stosowac klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2.
- Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wladciwg konsystencje.
- Aby unikng¢ pofatdowan, wyktadzine PCV nalezy przyklei¢ na ptasko. W tym celu wykfadzine
nalezy zrolowac¢ z jednej strony, posmarowac pod nig podtoze klejem i potozy¢ na nim
wyktadzine PCV. Pozostate podtoze smarowaé kazdorazowo na przestrzeni 1 m i uktadaé
wyktadzine PCV.
- Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w
naroznikach.

1.08.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.08.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale ,\WWymagania ogdéine”

1.08.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podfoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate,

— sprawdzenie spadkoéw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1Tmm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

1.08.6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okftadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

1.08.6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;,

o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

o jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin poditég i oktadzin Scian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzac wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wykladzin podiogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 1.13.6.2.. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

1.13.7. OBMIAR ROBOT.

1.13.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale ,\WWymagania ogdine”

1.13.7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie podktadéw, wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wiekszych od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.
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1.9. SST-01.09.00 MALOWANIE

1.09.1. WSTEP

1.09.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnatrz obiektu bedacego przedmiotem zadania okreslonego w punkcie

1.1. w czesci | "Wymagania ogdine".

1.09.1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania
wewnatrz pomieszczen.

Zakres rob6t obejmuje okredlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych obiektow oraz ich odbioréw.

1.09.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | ,Wymagania ogdine”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powioke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikbw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego

itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.09.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czesci |
SYVymagania ogolne”

1.09.2. MATERIALY

1.09 .2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci |
~WVymagania ogdine”

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

1.09.2.2. Rodzaje materialow

Do malowania powierzchni wewnatrz budynku $cian i sufitdw nalezy zastosowac:
— farby wewnetrzne emulsyjne akrylowe biate,
— farby emulsyjne lateksowe, odporna na zmywanie i szorowanie, biate,
— $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i powinny byc¢
stosowane pod odpowiedni rodzaj farby zgodnie z wymaganiami producenta.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki

1.09.5. WYKONANIE ROBOT

1.09.5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w czesci | ,Wymagania ogdine”

1.09.5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz + 8"C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé¢ po: catkowitym ukonczeniu robot
elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

1.09.5.3. Przygotowanie podiozy

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone i odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

1.09.5.4. Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkfadowe. Przy
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydows.

1.09.5.5. Wykonywanie powtok malarskich

Powitoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ poditoze, bez przeswitow, plam i odpryskow. Powtoki
z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powioki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w réznych odcieniach.

1.09.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.09.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschniecia podtoza, 6. |. Powierzchnia do
malowania - sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawi¢ sie nie wczesniej niz po
3s.
Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach, Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powioki

na zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Jezeli
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.
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1.09.7. OBMIAR ROBOT
1.09.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w rozdziale ,\WWymagania ogéine”

1.09.7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest | m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. 1108¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

1.09.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 9 w ST-00.00.00 Wymagania ogoine
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