Oznaczenie sprawy: SP13.26.3.2022

(imi¢ i nazwisko lub nazwa wykonawcy lub wszystkich wykonawcow w przypadku konsorcjum )

( adres wykonawcy/wykonawcow )

FORMULARZ CENOWY

dotyczy postepowania:

»Budowa budynku przedszkola przy
Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach”

L.p. Rodzaj robot Wartos$¢ robot
netto
A B c*
1. Roboty budowlane konstrukcyjno- X
architektoniczne
1.1 Roboty przygotowawcze i dodatkowe
1.2 Roboty rozbidrkowe budynku istniejacego
1.3 Roboty ziemne
1.4 Podbudowy
1.5 Fundamenty 1 konstrukcje zelbetowe
1.6 Zbrojenie
1.7 Konstrukcje drewniane dachu
1.8 Konstrukcje stalowe
1.9 Izolacje fundamentéw
1.10 Pokrycie dachu ceramicznego
1.11 Pokrycie dachu ptaskiego
1.12 Dach zielony
1.13 Konstrukcje murowe, zabudowy GK
1.14 Wykonczenie §cian wewnetrznych
1.15 Posadzki piwnic
1.16 Posadzki parteru
1.17 Posadzki pigtra 1
1.18 Posadzki pigtra 2
1.19. Sufity piwnic
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1.20. Sufity parteru
1.21. Sufity pietra 1
1.22. Sufity pigtra 2
1.23. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
1.24. Stolarka wewnetrzna drzwiowa
1.25. Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna
1.26. Elementy dodtkowe i wyposazenie
1.27. Docieplenie 1 wykonczenie $cian zewngtrznych
2. Wewnetrzne nstalacje gazu, wod-kan i c.o.
2.1. Uktad kottowni + przygotowanie c.w.u +
uzupetnienie ztadu c.0. + armatura kontr.-
pomiarowa
2.2. Instlacja grzewcza
2.3. Instalacja gazowa - kottownia
2.4. Instalacja gazowa - kuchnia
2.5. System detekcji gazu - kotlownia
2.6. System detekcji gazu - kuchnia
2.7. Instalacja wody
2.8. Rozdzial wody uzytkowej 1 hydrantowe;j
2.9. Instalacja hydrantowa
2.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 Roboty budowlane
3.2. Czerpny - grawitacja
3.3. Czerpny — centrala wentylacyjna NW1
3.4. Czerpny — centrala wentylacyjna NW2
3.5. Czerpny — centrala wentylacyjna NW3
3.6. Nawiew — centrala wentylacyjna N1W1
3.7. Nawiewny — centrala wentylacyjna NW2
3.8. Nawiew — centrala wentylacyjna NW3
3.9. Sanitariaty wywiew
3.10. Wywiewny do wentylatora V3 — magazyn jaj
3.11. | Wywiewny do wentylatora V4 — zaplecze kuchni
3.12. Wyrzutowy - wentylator §cienny V2
3.13. Wyrzutowy - dla wentylatora V3 — magazyn jaj




3.14. | Wyrzutowy - dla wentylatora V4 — zaplecze kuchni

3.15. Wywiew - centrala N1W1

3.16. Wywiew - centrala NW2

3.17. Wywiewny — centrala NW3

3.18. Wywiew grawitacja

3.19. Wyrzutowy - centrala NW1

3.20. Wyrzutowy - centrala NW2

3.21. Wyrzutowy - centrala NW3

3.22. Centrale wentylacyjne

3.23. Podtaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych

3.24. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - F1

3.25. Zabezpieczenie przeciwpozarowe -N1

3.26. Zabezpieczenie przeciwpozarowe- S

3.27. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - VS3

3.28. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - VS4

3.29. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - W1

3.30. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - WR1

3.31. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - WR2

3.32. | Oktadzina izolacyjna p.poz. kanatow w kl. EIS 60

3.33. Préby montazowe, uruchomienie instalacji
4. Instalacje elektryczne

4.1. Instalacje zewnetrzne

4.2. Elementy prefabrykowane

4.3. Oprawy o$wietleniowe 1 osprzet

4.4, Instalacja gniazd 1 sity

4.5. Kable, przewody, osprzet

4.6. Uziemienie i odgromienie

4.7. Sie¢ strukturalna

4.8. System SSWIN

4.9. Instalacja oddymiania

4.10. Instalacja domofonu

4.11. Rejestracja obecnosci

412, Demontaze i inne




S. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna i instalacja X

wody

5.1. Kanalizacja sanitarna
5.2. Instalacja wody

6. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej X
6.1. Kanalizacja deszczowa

7. Zewnetrzna instalacja gazu X
7.1. Instalacja gazu
7.2. Przebudowa przytacza gazu

8. Zagospodarowanie terenu X
8.1. Roboty rozbidrkowe i1 przygotowawcze
8.2. Ciagi piesze i opaska zwirowa
8.3. Elementy matej architektury i placu zabaw
8.4. Zielen
8.5. Ogrodzenie
8.6. Schody zewngtrzne , mur oporowy

9. Inne X

9.1. |Organizacja placu budowy ( wygrodzenia, zaplecze
budowy, zaj¢cie pasa drogowego, drogi
tymczasowe itp.) i likwidacja placu budowy

9.2. Demontaz, zabezpieczenie 1 przechowanie w
okresie budowy elementéw wyposazenia placowki

9.3. Ochrona i catodobowy dozor budowy

9.4. Obstuga geodezyjna

9.5. Dokumentacja powykonawcza

Razem netto :

VAT:

RAZEM BRUTTO

*Uwaga: w przypadku pominiecia (nie wypetnienia) przez Wykonawce pozycji w kolumnie C, Zamawiajqgcy przyjmie wartos¢ pozycji
0,00

data i miejscowos¢ imi¢ i nazwisko podpis
wykonawcy lub osoby upowaznionej



